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【中建路桥集团有限公司新兴街道路、交通及绿化工程劳务分包招标】

（邢台市任泽区新兴街(滏阳路-昌平路)雨污水管网改造工程施工）道路、交通及绿化分包工程
招标文件

招标文件编号：ZJLQ-FBZB-任泽区新兴街管网改造项目-001
中建路桥集团有限公司
2024年8月

第一篇  招标公告

邢台市任泽区新兴街(滏阳路-昌平路)雨污水管网改造工程施工道路、交通及绿化分包工程招标公告

1. 招标条件

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，遵守社会主义核心价值观。贯彻国家“双碳”战略，引领供应链上下游绿色低碳发展。根据中国建筑集团有限公司分包管理方针和中建路桥集团有限公司分包管理办法，邢台市任泽区新兴街(滏阳路-昌平路)雨污水管网改造工程施工道路、交通及绿化分包工程已具备招标条件，招标人为中建路桥集团有限公司，现对该项目进行公开招标，诚邀符合资质要求、能提供优质服务的供应商参与项目招投标活动。
2．项目概况与招标范围
建设地点：邢台市任泽区新兴街
规模：铺设雨污水管网2336米、雨污水支管5075米，破除并恢复排水管道沟槽，砌筑检查井274座，雨水收水井及污水接户井274座，拆除恢复改建路面及其他配套设施建设。
计划工期：500日历天
招标范围：道路交通及绿化工程
3．投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备市政工程专业承包企业贰级资质或劳务作业资质，投标人需在中建路桥集团合格供应商名录中，未在中建系统不合格（含不良行为）名册中，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2本次招标不接受联合体形式投标。
3.3每个投标人最多可对   /   个段落施工投标。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时对同一标段投标。招标方在招标过程任何阶段发现投标方存在相互关联情形的，均将取消其投标资格。投标单位关联关系认定详见附件《关于投标单位关联关系的认定说明》。

4．招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年8月30日至2024年9月3日（法定公休日、法定节假日正常上班)，每日上午9时至12时，下午14时至16时持单位介绍信或授权书、经办人或被授权人的身份证到河北省邢台市信都区泉北西大街1299号报名并领取招标文件。
5．投标文件的递交

5.1 递交投标文件截止时间（投标截止时间，下同）为  2024  年 9 月 23 日 10 时，投标人应于当日8时 30 分至 10 时 00 分将投标文件递交至中建路桥集团第六工程有限公司
5.2 逾期送达或者未送达指定地点的、未按招标文件要求密封、未按招标文件要求提交投标担保的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标文件应符合招标文件所列其他要求。
6. 发布公告的媒介
   本次招标公告在  中建路桥集团有限公司官网（https://rb.cscec.com/） 上发布。

7. 联系方式

招 标 人：中建路桥集团有限公司
邮    编：050011
地    址：邢台市信都区泉北西大街1299号
电    话：19915239449
联 系 人：杨越明
                                                   2024年8月 29 日

第二篇  投标人须知

投标人须知前附表
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	名  称
	项目名称：邢台市任泽区新兴街(滏阳路-昌平路)雨污水管网改造工程施工
招标分包工程名称：道路、交通及绿化工程

	2
	招标人
	名称：中建路桥集团有限公司
地址：河北省石家庄市桥西区建设南大街70号
邮编：050011
电话：0319-2670802          联系人：鲍玉龙

	3
	现场踏勘
	☑不组织，各投标人可自行前往。

□组织，勘察时间：  年  月  日  时
勘察地点：邢台市任泽区新兴街 

勘察联系人：杨越明                  电话：19915239449  

	4
	招标范围
	邢台市任泽区新兴街(滏阳路-昌平路)雨污水管网改造工程施工道路、交通及绿化工程

	5
	工期及质量要求
	计划开工日期：2024年9月15日
计划完工日期：2026年1月28日

计划合同工期：500日历天

质量要求：合格

	6
	招标文件
的澄清
	可以书面形式或致电质疑，接收人：杨越明  电话：19915239449 
澄清截止日期：   年  月   日   时

	7
	招标文件的修改
	招标人在投标文件递交截止日 1天 前，可因任何原因，以“补充招标文件”形式对招标文件进行修改。

	8
	投标文件的份数
	投标人应按照招标文件要求编制投标文件。
纸质版投标文件要求：投标文件一式4份：其中正本1份、副本3份，含有电子文档的光盘（或U盘）1份。文档格式：文本为DOC格式，报价为XLS格式。

	9
	投标文件的封面
	投标文件为A4大小，采用胶装方式装订；

正副本封面均按招标文件要求以黑体字标明工程名称和正、副本字样；
封面内容、格式见“第六篇  投标文件格式”

	10
	投标文件
有效期
	自投标文件递交截止日后90日历天。

	11
	投标担保
	投标担保金额：小写：200000大写：贰拾万元整
投标保证金，在上交投标书之前电汇汇入下列账户

账户名称：中建路桥集团第六工程有限公司
账    号：13050165527200000297
开户银行：建行邢台青青家园支行 

重要说明：以投标人基本账户汇入，请注明“邢台市任泽区新兴街(滏阳路-昌平路)雨污水管网改造工程施工投标保证金”。
采用银行保函时，须为见索即付保函。

	12 
	投标控制价
	最高投标限价为10213495.84元，投标金额超过最高投标限价的，按废标处理。

	13
	密封袋（箱）封皮内容
	邢台市任泽区新兴街(滏阳路-昌平路)雨污水管网改造工程施工项目道路、交通及绿化工程分包工程
       投标文件
本文件在　　年  月  日   时前不得开封

	14
	投标截止
时间
	投标文件递交截止时间：2024年09月23日10:00时；
投标文件递交地址：见下方开标的通知。

	15
	开  标
	开标时间： 2024年09月23日10:00时；
开标地点：中建路桥集团第六工程有限公司

（联系人：鲍玉龙  电话：0319-2670802）
重要说明：
投标单位委派代理人应当为该分包项目的拟派项目经理\技术负责人\投标预算编制人或其他熟知该项目情况的授权委托人。同时代理人准时携带授权委托书及1份纸质投标文件（副本）前往地点。

	16
	评  标
	综合评分法，其中商务部分10分，技术部分20分，经济部分70分，具体详见评标办法。

	17
	履约担保
	履约担保以现金/保函形式支付，保证金额度：小写：   210000  大写： 贰拾壹万元整   ；
履约保证金提交截止时间：签订合同时。
如已支付投标保证金的，中标后投标保证金转为履约保证金。
采用银行保函时，须为见索即付保函。

	18
	合同协议书的签署
	合同协议书的签署期限：签发中标通知书后 30 天内。




第一章  总则
1.项目概述

1.1项目名称、地点及概况：项目名称：邢台市任泽区新兴街(滏阳路-昌平路)雨污水管网改造工程施工，地点：邢台市任泽区新兴街，概况：铺设雨污水管网2336米、雨污水支管5075米，破除并恢复排水管道沟槽，砌筑检查井274座，雨水收水井及污水接户井274座，拆除恢复改建路面及其他配套设施建设。
招标分包工程名称：道路、交通及绿化工程
1.2招标人信息参见《投标须知前附表》第2项。

2.投标人的合格条件

2.1投标人应具备的合格条件：
2.1.1合格投标人应是具有独立法人资格，能够自主经营、独立核算，持有建筑施工企业安全生产许可证、且在投标期间（中标通知书签发之前）未被暂扣；

2.1.2应具备下列施工资质之一：

2.1.2.1市政工程专业承包企业贰级资质；

2.1.2.2或不分专业施工劳务不分等级资质；

2.1.3且近5年内具备类似业绩3个及以上；

2.1.4拟派项目负责人需具备符合当地要求的相应证书，且在投标期间（中标通知书签发之前）未发生被有关部门暂扣情况； 

2.1.5投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；未列入全国人民法院失信被执行人名单。

2.1.6投标人在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量事故。

2.1.7投标人需在中建路桥集团合格供应商名录中，未在中建系统不合格（含不良行为）名册中。

2.2本工程招标是并被认为其具有2.1款中所规定的合格条件，且按招标文件的要求如实填报了一切必要的材料。

2.3投标人应真实、完整地填报投标文件。如投标人刻意隐瞒所报资料的真实性或投标期间在施项目发生重大质量或安全事故，招标人将保留取消其投标/中标资格的权力。

2.4投标人应慎重选择和填报拟投入人员，确保他们满足招标人的要求，并保证一旦中标能够按时进场。合同签订后，若非招标人主动要求，投标人自行更换进场人员的，需经招标人同意，否则将从其中标金额中扣取一定的违约金。项目负责人或技术负责人扣款标准为：中标金额*5‰/人·次（不小于贰万元/人·次。）；除此外其他人员为壹万元/人·次。
3.联合体投标

3.1本分包工程招标人不接受联合体投标。

4.投标费用

4.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

4.2招标人对未中标人不予补偿。
4.3招标文件工本费：无。

4.4图纸押金：无。（如有纸质图纸，可按需约定）

5.现场踏勘

5.1投标人应按照《投标人须知前附表》中第3项要求的时间和地址，自行组织前往对现场及其周围环境进行的踏勘，以便使投标人自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。

5.2现场踏勘时，招标人相关负责人将介绍工程的地形、地貌、水文、地质、气象、料场、水源、电源、通讯、交通条件等，以帮助投标人了解现场情况，利于编制投标文件。

5.3现场踏勘期间，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因造成，招标人均不负责。

5.4现场踏勘期间，投标人应自备车辆，其食宿、费用、风险自理。

6.水文及地表以下资料

6.1招标人若有且需要提供给投标人的，招标人可提供水文及地表以下等其它资料。
7.招标方式和范围

7.1本工程将采取公开招标的方式，遵循公平、公正、科学、择优的原则，综合评选出中标人，不保证最低价中标，也不对评标结果作任何解释。

7.2本工程的招标范围见《投标须知前附表》第4项说明。
8.合同文件及价款方式

8.1本工程的合同价款确定方式采用固定综合单价合同方式。

8.2本工程的合同文件格式详见本招标文件第二篇《分包合同条款》的相应内容。

9.投标语言及单位

9.1投标人应使用中文进行投标文件编制或与招标人沟通交流。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.工程质量标准及技术要求

10.1工程质量标准约定如下：

10.1.1工程质量等级：合格。
10.1.2优质奖项要求：无。

10.1.3特别说明：本招标工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准，如果本招标文件中规定的执行标准高于国家标准，则按本招标文件中规定的标准执行，如果低于国家标准，则按国家标准执行，如果期间相关标准国家、部委有更新的，则按照更新的标准执行。

10.2工程技术要求：达到图纸设计规范标准。
11.工期及安全要求

11.1投标人应按照《投标人须知前附表》第5项要求的计划开工日期、计划竣工日期和计划合同工期编制投标文件。

11.2投标人可以在坚持其投标报价的前提下，对前款规定的计划竣工日期予以提前，并据此编制投标文件。

11.3投标人应按照有关安全生产法律法规和有关主管部门文件的要求，在投标文件中编制安全施工措施，计取安全防护、文明施工措施费用，并承担安全施工责任。
第二章  招标文件
12.招标文件的内容

12.1招标文件包括下列文件及所有按本《投标人须知前附表》第6条和第7条发出的补充招标文件和任何答疑会纪要：

12.1.1第一篇  招标公告（邀请书）

12.1.2第二篇  投标人须知
12.1.3第三篇  分包合同条款
12.1.3第四篇  图纸（如有）
12.1.4第五篇  工程量清单
12.1.5第六篇  投标文件格式
此外，招标人在招标期间发出的问题答复、补遗书和其他正式函件，均作为招标文件的组成部分，投标人应一并阅读。

12.2投标人应认真审阅招标文件中《投标人须知前附表》、分包合同条款、投标文件格式、工程量清单、技术标准、规范、图纸等所有内容。如果投标人的投标文件不能满足本《投标人须知前附表》的各项要求，责任由投标人自负。实质性不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.3投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

13.招标文件的澄清

13.1要求对招标文件进行澄清和解答的投标人，应在《投标人须知前附表》第6项要求的截止时间之前，将要澄清和解答的问题以加盖公章的函件方式送达招标人或电话联系。

14.招标文件的修改

14.1招标人应在《投标人须知前附表》第7项要求的截止时间之前，可因任何原因，对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。

14.2如果招标文件作了修改，招标人应在投标文件递交截止之日1天前，以书面的补充招标文件形式，送达所有已购买招标文件的投标人。
14.3投标人有责任和义务对工程量清单进行校核，如发现错漏项或数量偏差应在招投标阶段提出质疑，招标人确认后以补充招标文件的方式进行修正。

14.4如果招标人前后发放的补充招标文件内容不一致或相互抵触时，则以后发出的补充招标文件为准。
14.5投标人在收到该补充招标文件后，应当场签收或立即以加盖公章的函件方式向招标人确认收悉。
第三章  投标文件
15.投标文件的组成及格式

15.1投标文件由第一部分《经济部分》、第二部分《技术部分》及第三部《商务部分》分三部分组成。

15.2投标人应毫无例外地使用招标文件中的规定格式编制投标文件（表格可按同样格式扩展和复制）；未有规定格式的，投标人可自行编制。
15.3第一部分《经济部分》包括并不限于下列内容：
15.3.1投标函（格式见第六篇）；
15.3.2法定代表人证明书或授权委托书（格式见第六篇）；

15.3.3投标担保；

15.3.4投标总价（格式见第六篇）；
15.3.5工程量清单计价表（格式见第六篇）；
15.3.6工程量清单综合单价分析表（格式见第六篇）。（如需）

15.4第二部分《技术部分》即施工组织设计，包括并不限于下列内容：

15.4.1主要施工方案；
15.4.2进度计划及措施；
15.4.3质量保证及措施；
15.4.4安全管理及措施；
15.4.5文明施工、环境保护及措施；
15.4.6消防、保卫、健康及措施；
15.4.7机械设备配置及保障；
15.4.8劳动力、材料配置计划及保障；
15.4.9协调配合措施；
15.4.10施工现场平面图；（如需）
15.4.11现场组织机构框图及职责；
15.4.12冬季和雨季施工方案；
15.4.13方案或设计优化的合理化建议；
15.5第三部分《商务部分》包括并不限于下列内容：
15.5.1企业营业执照复印件（加盖公章）；

15.5.2企业资质证书复印件（加盖公章）；

15.5.3安全生产许可证证书复印件（加盖公章）；

15.5.4拟投入本合同工程主要人员汇总表（格式见第六篇）；
15.5.5拟投入本合同工程主要人员简历表（格式见第六篇）；
15.5.6拟派项目负责人相关证件复印件（加盖公章）；

15.5.7拟投入本合同工程主要施工机械表（格式见第六篇）。
15.5.8近5年内类似工程情况一览表（格式见第六篇），上述业绩必须提供相应的证明文件，如合同主要章节等相关证明材料的复印件；

15.5.9投标方的纳税资格的确认。
16.投标文件的形式和签署

16.1投标人应按《投标人须知前附表》第8项要求的形式和份数，编制和签署投标文件。除证书外，上述三部分投标文件的内容均需报送电子文档，并刻入同张光盘（或U盘）。

16.2投标文件封面的大小和形式见《投标人须知前附表》第9项的相应规定。“正本”、“副本”字样应加盖或打印在投标文件封皮的右上角，正副本之间如有不一致之处，则以正本为准。
16.3投标文件的正副本，由投标人按相应规定在封面和文本中加盖公章和进行签字。

16.4投标文件的文本内容均应打印或用不褪色的墨水填写，全套文件应无涂改、行间插字或删除等修改。除非修改是根据已发出的招标文件的指示进行的，或者是投标人造成必须修改的错误；修改处应由法定代表人或授权代理人进行签字并加盖单位公章。
17.投标报价

17.1报价说明

17.1.1投标价格为投标人在其投标文件提出的各项支付金额的总和，应包括完成本招标工程的全部工作并满足工期、质量要求的全部费用和招标文件规定的全部暂估价。
17.1.2本招标文件中工程量清单依据现行国家、行业规范标准，按照图纸和工程情况进行编制。投标人可参照企业定额或《XXX定额》，在充分考虑市场竞争因素的前提下进行报价。
17.1.3招标人鼓励投标人在保证不低于成本的基础上，就本工程各项工作的消耗量水平、工料机价格水平、各类费用标准、有关费率和投标人应承担的风险做切合自身实力的竞争性考虑。投标人可以根据各自对本工程的综合预测、自身实力及市场风险因素填报各个项目的单价，并按清单数量计算合价，列入投标报价之中。
17.1.4 投标人应按照工程量清单所列项目及工程数量填报单价和合价，每一个项目应当只有唯一报价，任何有选择的报价将不予以接受。投标人对列有数量的项目，如没有填报单价或合价，则其费用视为已经含在其他列有单价或合价的项目之中，在工程实施期间不再另行支付。

17.2报价
17.2.1投标报价按固定综合单价报价。

17.2.2工程量清单部分，投标人不能增加、更改、拆分、合并或重组工程量清单中的项目及内容，应按照招标文件提供的工程数量进行报价。招标人提供的分部分项工程量清单如有漏项或错项，可以书面形式或电话联系告知招标人，经招标人确认后进行调整。投标人对工程量清单中有数量而没有填入单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其它单价或合价中，将不再予以调整。工程量清单项目中所报单价除合同另有规定外，应包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、措施、检测、质检、安装、缺陷修复、资料、保险、管理费、利润、规费、税金等费用、以及招标文件明示或暗示的所有责任、义务和合同约定的风险。

17.2.3投标人应充分考虑本工程特点及拟定的施工组织设计，计取相关措施费用（不含安全防护、文明施工措施费），并将该部分费用综合考虑到投标单价中，招标人对该部分费用不作单独列项，也不做任何调整。

17.2.4招标文件如列有暂估价、计日工项目的，按招标清单要求计入投标总价。

暂估价的材料和工程设备的暂估单价中不包括与之对应的规费和税金。投标人在报价时应按照招标文件清单中给定的暂估单价计入分部分项工程量清单综合单价中。

投标人应按照工程量清单中计日工的列项报出相应的综合单价，所报的计日工综合单价用于本合同下计日工项目的计价。
17.2.5如发生甲供材料、构件的情况，甲供材料、构件一般为运抵施工现场落地，投标人应计取施工、安装、倒运、保管等所需的费用。使用时超出招标人本合同规定损耗量的，按合同相关规定承担相应费用。
17.2.6投标人应根据第二篇分包合同条款中关于安全防护、文明施工措施的要求，结合自身的技术装备、管理水平计取安全防护、文明施工措施费（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施和施工围挡共五项措施），并将该部分费用采用固定合价形式单独列项，具体计量以安全部与合约部共同确定的方法为准。

17.2.7安装工程中由招标人直接采购（供应）设备的，中标人应当承担相应的配合、协调、管理、服务的责任和义务，并将与之对应的所有费用综合考虑在投标单价中，如负责安装时，按清单要求在相应投标单价中计取相应的安装、辅材等费用。

17.2.8规费应按国家的相关规定计取，不单独列项，综合考虑到投标单价中。
17.2.9投标人应根据项目所在地  相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，计取农民工工伤保险费用。农民工工伤保险费用不单独列项，综合考虑到投标单价中。

17.2.10税金应按国家的相关规定计取，按照价税分离的形式单独列项。
18.投标有效期

18.1投标有效期见《投标人须知前附表》中第10项的要求。

18.2在原定投标有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以向投标人提出延长其投标有效期的要求，这种要求和答复应以书面形式并加盖公章后进行。

18.3投标人可以拒绝这种要求，放弃其投标权利，但不会因此被没收投标担保。同意延期的投标人，不需要也不允许修改其投标文件。

19.投标担保

19.1投标人在送交投标文件时，应按《投标人须知前附表》中第11项要求提交投标担保，用于保护招标人免受因投标人行为而蒙受的损失。
19.2投标人未按招标文件要求提交足额有效的投标担保，其投标将被拒绝，作废标处理。
19.3投标担保在投标有效期满后30天内保持有效，招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标担保的有效期也相应延长。 

19.4未中标人的投标保证金将在招标人下发了中标人的中标通知书后7个工作日内予以退还，其期限不超过投标有效期满后30天。 

19.5中标人的投标保证金，在与发包人签订合同协议书后直接转为履约保证金。采用银行保函时，须在签订合同协议书前办理完成。

19.6投标人有如下情况之一，将被没收其投标担保： 

19.6.1在投标有效期内撤回投标文件；
19.6.2中标人未能按《投标人须知前附表》第17项的规定签订合同协议书。

第四章  投标文件的递交
20.投标文件的密封与标记

20.1投标文件均须左侧装订，装订须牢固不易拆散或换页，不得采用活页方式装订。
20.2投标文件应用密封袋（箱）进行包装，袋（箱）开口处应用密封条进行密封并在骑缝处加盖投标人公章，密封条由投标人自行制作。未密封或密封不符合招标文件规定的投标文件将不予以签收。

20.3投标文件正副本和U盘（光盘）可一起包装密封。
21.投标截止时间

21.1投标人应按《投标人须知前附表》第14项说明的时间和地址，或根据本第19条规定所推迟的截止时间递交投标文件。
21.2招标人在本《投标人须知前附表》第14项规定的投标截止时间，或根据本第19条规定所推迟的截止时间以后收到的任何投标文件，将予以拒收并原封退还投标人。
22.投标文件的更改与撤回

22.1在投标文件递交截止时间之前，投标人可以对已递交的投标文件进行修改或撤回。该修改与撤回必须以书面形式向招标人提出，并经投标文件签字人签署，且必须在投标文件递交截止时间前送达招标人签收方可生效。

22.2投标文件的修改与撤回必须按照本章第20条的规定进行密封、标记，并在外封上标明“修改”或“撤回”字样。

22.3在投标文件递交截止时间后，投标人不得要求更改或撤回其投标文件。投标人若撤回投标文件，其投标担保将不予以退还。

第五章  开标与评标
23.开标

23.1招标人将按《投标人须知前附表》第15项规定的时间和地址、方式，对所有按时递交并已签收的投标文件进行开标。投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

23.1.1逾期送达的或者未按要求递交的；
23.1.2未按招标文件要求密封、编制的。
23.2开标形式为非公开式开标，由招标人自行主持并邀请有关部门参加，投标人不参加开标会。
23.3在开标会上，招标人将当场对已签收的所有投标文件进行开封，并核查各投标文件的包封、签署、投标文件内容等有关情况，以确定其完备性。

23.4招标人应做好开标会议的记录并经参会的有关部门核查人签字后存档备查。
24.评标、议标、定标

24.1评标方法采用综合评分法。评标程序和评标方法详见附件一。
24.2依据上评述标方法，招标人评标小组将对投标文件进行初步评审，并要求投标人对投标报价进行澄清或补正，经过招标人评标小组比较分析，进行综合评分，并推荐出议标候选人。
24.3议标采取现场或视频会议方式进行，投标人的法定代表人或其授权代理人应携带法定代表人证明文件或授权委托书和本人的身份证的原件与复印件各1份准时参会，并在需确认的资料上签字；采取视频会议方式的，签字、盖章原件须邮寄到招标人指定地址。
24.4招标人评标小组与议标候选人进行二次议标后，确认投标人最终报价。

24.5招标人评标小组编制和提交评标报告，并将评标报告和拟定中标结果上报主管领导审批定标。
第六章  合同的授予
25.中标通知书

25.1定标后，招标人即向中标人发出“中标通知书”，确认其投标已被接受，发出时间不超过投标有效期。

25.2招标人在发出中标通知书的同时通知所有未中标的投标人领回相应投标保证金或投标保函。
26.合同授予的条件

26.1本合同将授予资格复审合格、投标文件合规、综合评分第一的投标人。招标人不承诺将本合同授予给最低报价的投标人。

26.2如果排名第一的投标人主动放弃其合同授予资格或因未遵循招标文件的要求被招标人取消其合同授予资格，则由排名第二的投标人获得合同授予资格，以此类推，直至排名第三的投标人获得合同授予资格。如果前三名均放弃合同授予资格或被招标人取消合同授予资格，招标人则应重新组织招标。
26.3如拟中标单位存在不平衡报价，在合同签订前招标人可要求拟中标单位把单价调整至合理水平。

27.履约担保
27.1中标人在签订合同协议书时，应按《投标人须知前附表》第17项规定，向招标人提交履约担保。
28.合同协议书的签署

28.1中标人应在《投标人须知前附表》第18项规定的时间内，与招标人签订合同协议书。
28.2合同协议书经签约双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效，但在合同协议书中约定合同生效期限或条件的除外。
28.3如果中标人未能遵守本《投标人须知前附表》18项或本章第27条的规定，招标人则可宣布其中标无效，并没收其投标担保金。在此情况下，可将合同授予下一个预期的中标人或者按照有关规定重新组织招标。
29.不正当竞争与纪律监督

29.1投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

29.2投标人严禁使用非法手段查询标底或其他投标人标函，泄漏标函、哄抬标价损害招标人利益。

29.3投标人严禁利用非法手段骗取中标，伪造借用营业执照、企业资质证书、安全许可证等非法行为。

29.4如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格，已进场开工的责令停工退场，赔偿公司的经济损失，列入中建路桥不合格协力队伍名录。同时，该投标单位及其法定代表人（负责人）无论用何种名义、重新注册公司或挂靠的任何单位永久不得参与中建路桥集团范围内组织的招标。
第七章  重新招标和不再招标

30.出现下列特殊情况之一，招标人可重新招标：
（1）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）经评标小组否决全部投标的；

（3）评标小组推荐的中标候选人均未能与招标人签订合同协议书的；

（4）超过半数的投标单位报价严重偏离成本价。
31.不再招标
重新招标后投标人仍出现30条中的情况，招标人可选择不再进行招标。

第三篇  分包合同条款
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总包方： 中建路桥集团有限公司 

分包方：                      

日期：20  年   月   日
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第一部分 合同协议书

总包方（全称）：中建路桥集团有限公司【以下简称总包方】
分包方（全称）：                             【以下简称分包方】

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，经过友好协商就邢台市任泽区新兴街(滏阳路-昌平路)雨污泽区新兴街工程道路、交通及绿化工程分包施工及有关事项协商一致，双方达成如下协议：
工程概况

工程名称：邢水管网改造工程施工
工程地点：邢台市任泽区新兴街(滏阳路-昌平路)雨污泽区新兴街
工程内容：道路、交通及绿化工程等为完成本工程的全部工序、文明施工
工程承包范围： 工程量清单内所包含全部内容
工程承包方式：包工、包料（除甲供材料以外，甲供材料详见《甲供材明细表》）、包机械、包工期、包质量、包文明施工。
合同工期

计划开工日期：2024年9月15日，计划竣工日期：2026年1月28日。

工期总日历天数：500天。
具体开工日期以总包方通知为准，除合同另有约定外，工期总日历天数不变，分包方必须根据现场实际情况及工作量做好施工组织安排。
质量标准

工程质量达到合格标准。

签约合同价与合同价格形式


签约合同价暂定为：
不含增值税造价：¥            元（人民币大写：                           元），

增值税：¥                    元（人民币大写：                           元），

含增值税合同暂定总价：¥              元（人民币大写：                   元）。
其中：（1）人工费：¥           元（人民币大写：          元）。

      （2）安全文明施工费：¥           元（人民币大写：          元）。

      （3）暂估价：¥           元（人民币大写：          元）。（如有）

合同价格形式：固定单价合同/固定总价合同。

分包方的纳税资格的确认，完善相关信息如下：

分包方纳税义务人的纳税资格：一般纳税人（(），小规模纳税人（   ），其他（  ）；

分包方提供的票据是：增值税专用发票（(），增值税普通发票（   ）；

增值税率是：9%，能否抵扣（(）。

项目经理

总包方项目经理：          ，身份证号码                      。
分包方项目经理：          ，身份证号码                      。
签订时间

本合同于2024年     月     日签订。

补充协议

当分包方工作内容超出原合同价款的5%时，必须签订补充协议。

合同未尽事宜，合同双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

合同生效

本合同在分包方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。非总包方原因造成合同不能按期履行且超出合同签订期2月后，总包方可重新招标或与分包方重新沟通协商合同相关事宜。

合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力。总包方执伍份，分包方执壹 份。

总包方(盖章)：                          分包方(盖章)：  

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：             

或                                      或

委托代理人（签字）：                委托代理人（签字）：             

电  话：                电  话：        
第二部分 通用合同条款

适用法律法规
适用于合同的法律包括中华人民共和国正式颁布实施的法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

如在合同有效期内，颁布新的法律法规或修订了原有法律法规，则此后继的法律法规将自动适用于本合同。

合同文件组成及解释顺序

除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.补充协议文件；
2.分包合同；

3.施工图纸、施工组织设计或施工方案；

4.标准、规范及有关技术标准和要求；
5.招标文件及补遗文件；

6.投标文件；

7.与本合同有关的其他文件。

合同文件相互解释、互为补充说明，当合同文件与工程规范、技术要求不一致时，应以要求较高的标准执行；当上述文件出现多义性或不一致解释，应由总包方作出解释和校正。

总包方工作

代表总包方行使本合同权利、履行本合同义务的机构是其成立的项目经理部，负责人为项目经理。

负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量、试验等工作的控制、监督、检查和验收。

负责本工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

负责按本合同约定，向分包方支付劳务报酬，并监督分包方的合法用工和工资支付情况。

如果分包方在本工程质量、进度、安全、现场管理等方面满足不了业主、总包方的要求时，总包方有权将分包合同范围内的工作指定给其它分包单位完成，其所需费用由分包承担；其所需费用如果超过分包方的原报价，则超出部分也应由分包方承担，并由总包方从分包方应结款项或履约担保金中扣回。

总包方有权在分包方不服从总包方现场管理人员指挥、不按操作规程作业、有明显拖延工期倾向且无有效的安全、质量、进度保证措施及整改措施时单方面解除合同，分包方放弃对总包方的费用索赔。

负责定期组织召开生产例会，协调各施工队伍之间的关系。

负责将电源配送至二级电箱，二级以下至施工工作面的供电由分包方自行负责。

负责核实分包方现场实际投入本工程项目（工序）的主要管理人员、技术人员的配备是否与合同约定相符。并对主要管理人员、技术人员的出勤状况进行考核。

负责做好材料消耗数量管理，对分包方使用的材料消耗进行对比分析，按合同规定对分包方进行扣款。

负责核实分包方现场实际投入本工程项目（工序）的主要机械设备的规格、数量、进退场时间是否与合同约定相符。

做好机械设备管理工作，对分包方进场的机械设备进行验收并登记造册，监督分包方对租赁机械设备费用的及时支付。

总包方对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，负责督促分包方依法将工资按月足额支付给农民工本人。

健全农民工管理体系，总包方监督分包方依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行合同内容，建立职工花名册并办理劳动备案；全面实行农民工实名制管理制度，建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息，实现信息化实名制管理；加强对分包方劳动用工和工资发放的监督管理，在工程项目部配备劳资专管员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。同时，总包方和分包方以分包与农民工签订劳动合同后进场施工为基本原则，总包方和分包方将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录分别保存两年以上备查。

总包方为加强对分包方与农民工签订劳动合同监管，要求分包方在劳动合同中明确工资支付方式、支付标准（不低于当地最低工资标准）及工资支付日期等条款，工人工资约定内容要便于计量和支付。

切实履行对甘肃省康乐县、卓尼县、康县的定点扶贫政治责任，本着“一人就业，全家脱贫”的工作思路，结合工程项目劳务用工需求，合情合理地安置当地建档立卡贫困户人员，并对该人员提供必要的合法权益监督保障措施。对于不具备成熟劳务企业的地区，要建档立卡贫困户务工人员以班组形式安置劳动就业，实现精准脱贫；对于具备成熟劳务企业的地区，要扶持该地区劳务企业（以建档立卡贫困户人员为主）做强做大，巩固劳务扶贫工作成果。

农民工要依法履行对子女的监护职责和抚养义务，务工期间需委托有监护能力的亲属或其他成年人代为监护照料未成年子女，不得让不满16周岁的子女脱离监护单独居住生活；要密切关注委托监护质量，对无力监护或者监护不到位的受委托人要及时更换；务工父母要每周不少于1次与子女沟通交流，利用春节或寒暑假等节假日尽量与子女团聚或见面每年不少于1次，及时了解掌握子女的学习生活和思想动态，加强亲情关爱，做到安全生产和关爱子女两不误。

总包方要加强对农民工的进场教育，教育内容不限于安全生产教育、合理合法维权方法及上述有关内容，要积极组织相关考试，将教育情况、考试情况录入劳务实名制管理平台。

分包方工作

分包方项目经理职责为：按照经业主、监理批准的施工组织设计、总包方代表依据本合同发出的指令要求组织施工，履行本合同规定的责任、义务。

负责提供除本合同约定总包方提供资源和服务以外的所有实施本工程所必须的资源。负责解决用水、用电并承担相应费用。负责随时接受业主方及总包方的监督检查和指导，并为其日常检查查验提供便利和安全条件。

负责对总包方为分包方配置的配电箱及至二级配电箱的电缆进行保护，配合总包方进行保管；负责二级以下至施工工作面的配电，同时必须达到总包方的安全文明施工要求，其费用包含在合同单价之内。

分包方的住宿、饮食由分包方自行负责，但必须服从总包方管理，达到总包方的安全文明施工要求。

应严格按照总包方的总体施工组织设计和分包工程专项施工方案进行施工，未经总包方同意不得擅自更改施工方案及工艺。

负责现场数据资料的编写。必须指定专人配合总包方进行本工程所须的一切试验工作（含第三方见证试验），配合总包方进行和完成承包工程所需的所有总包方、业主方、有关政府部门/单位要求的各种试验工作。

负责本工程除总包方以外的测量、放线、监测工作，负责对本工程的基准坐标点、高程点、沉降及位移观测点的保护工作，确保不被破坏。施工控制网点丢失或损坏的，分包方应及时修复并承担费用。
分包方必须配备专业测量人员，并且在施工过程中，总包方对分包方施工范围内的工程进行测量和试验时需要分包方配合时，分包方必须按要求派专人配合，以上费用已包含在综合单价中，不再另行计价。

分包方特殊工种作业人员必须持有并按要求提供执业资格证（如：电工、焊工、塔吊（吊车）司机等）。

分包方必须在进行中间验收前24小时以书面形式通知总包方进行验收，未经总包方同意不得进入下道工序施工，由于未报验导致的一切损失和责任由分包方承担。分包方按本合同规定完成合同内全部工作，工作完成后，向总包方提出竣工验收要求，竣工验收按国家规定程序及总包方的要求办理。

负责自身生活区及承包范围内工程的成品保护工作直至本工程移交验收，并不得损坏他方的材料、成品及半成品，违反上述工作要求的一切责任和费用均由分包方承担。分包工程交叉作业区域的成品保护工作由分包方自行协商解决。

如果同一现场内有总包方分包的其它分包商，分包方应无条件为总包方的其它分包商提供合同中所约定的施工资源，其费用已包含在合同总价中，任何情况下均不得调整。

每月按总包方要求报送一式三份本工程完成情况月报表（包括工程形象进度、完成工作量）及月度施工进度计划、材料设备使用计划，并按总包方要求提交周进度计划。

分包方项目经理应按总包方要求准时参加由业主方、监理单位、总包方（三方中任一方）主持的现场办公例会，并服从于会议决议以及总包方的协调管理。若分包方驻工地代表无法正常参加会议，需书面委托有相应决策权的代表参加。

负责承包范围内工程的地下管线、文物的保护工作，凡因分包方原因导致现场内外的各种管线、文物的破坏，分包方应承担相应责任及损失，延误的工期不予顺延。在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及其他有考古、地质研究等价值的物品时，分包方应保护好现场并于4小时内以书面形式通知总包方，并按文物管理要求采取妥善保护措施及协调有关事项，有关费用及工期影响按本合同规定执行。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

分包方应遵守当地省市关于扰民的规定，负责因自身施工不当或违反操作规程等原因引起的扰民和民扰事宜的处理。出现扰民及民扰问题时，主动积极处理，将本施工对扰民的影响降到最低限，不能对总包方产生任何负面影响；凡因分包方原因造成的扰民和民扰，其责任和经济损失由分包方承担，分包方并确保总包方免于承担该等责任。

必须严格遵守国家及当地省市的法律、法规，服从并执行总包方对现场质量、安全、文明施工、环境保护等各项制度、规定。分包方承担任何因执行上述制度、规定不力或违反上述制度、规定造成的一切损失及责任，并保证总包方免于因分包方过失造成的损失及承担的责任。

本合同签订前分包方须向总包方提交企业营业执照、施工资质证书、施工安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证等原件供总包方审核，接受总包方劳动力管理员及总包方劳务管理部门的审查和考察，同时提供加盖公章的复印件供总包方存档，如在合同期内各项证书发生变更、年审更新等情况，分包方应主动提供更新资料给总包方。分包方须遵守当地省市关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定，并已获得政府认定的在本地从事承包工作的资格，有关资料虽经总包方审查，亦不能减免分包方应负的责任。

合同签订30日内，如分包方施工地点与注册地不一致的需到当地税务机关办理临时税务登记证，所办临时税务登记证需报总包方验证，并将复印件留总包方备案。

分包方须承担总包方按照与业主合同需向业主方承担的有关本工程的责任和义务，分包方应在上述责任和义务涉及的范围内保障和保证总包方免于遭受任何与本合同的履行有关的或因其引起的一切索赔、诉讼、违约金、损失赔偿或其他任何费用。

应保障和保证总包方免于承担由分包方、分包方工人或其雇佣的任何其他人员的任何疏忽造成的损失，及其所属上述人员对于总包方提供的临时工程的任何误用造成的损失，保障和保证总包方免于遭受与上述事宜相关的一切损失、索赔或诉讼。

分包方必须与施工人员依法签订书面劳动合同，确立劳动关系。分包方必须每月支付施工人员基本工资，杜绝非法用工。分包方必须执行国家和地方关于农民工工资管理的规定，保证农民工工资按月足额发放，不得随意挪用；若分包方擅自挪用农民工工资而引起农民工群体上访等事件，均由分包方负责承担相关法律责任及经济赔偿责任。

分包方进场后立即办理相关手续，如：暂住证、健康证等证件，分包方施工人员应持证上岗，分包方配合总包方完成当地政府相关的各种检查，并提供相应的手续和证件，否则总包方有权对此进行处罚；劳动力进场后立即组织其进行入场的“三级教育”和法制教育，使职工做到安全生产，不违章、违纪、违法。

分包方施工人员必须实名制管理，做到“五位”一体。“五位”包括：劳动合同、身份证复印件、花名册、出勤表、工资表。签订合同7日内，分包方将实名制资料提交总包方劳务管理人员审核备案，无实名制资料人员严禁进入施工现场。施工过程中分包方应按总包方要求做好实名制资料并随时配合总包方检查。

接受总包方及相关部门对机械设备、工具、材料的管理及使用情况的监督和检查；接受总包方及相关部门对分包方操作人员的有效证件、持证上岗情况的监督和检查；并按总包方要求做好与现场其他单位协调配合工作。

分包方应对总包方的技术交底（含技术交底图纸）进行认真审核与校对，当发生下列各项情况之一时，分包方应立即以书面形式报告总包方工程部门进行确认，待总包方确认可后，方可进行施工。由于分包方未对所承担工程项目（工序）的技术交底（含技术交底图纸）进行认真的审核和校对，造成总包方损失的，由分包方承担全部责任并承担返工费用。

4.26.1技术交底（含技术交底图纸）与工程实际不符，如施工位置、地质、设计高程及技术交底图纸、技术交底所标明的设计数据、施工要求与实际不符；

4.26.2技术交底（含技术交底图纸）表示不明确或有遗漏、错误、图纸与文字说明不符，工程数量有误等；

4.26.3技术交底（含技术交底图纸）中的常识性错误。

分包方未经总包方的书面批准不得做出任何关于本工程宣传报道、竖立标牌、广告及单方面发表技术成果、专利等有关CI及知识产权方面的事宜。

分包方不得书面、口头使用总包方企业及其项目部名称，对外进行经济活动。分包方在劳务作业工地发生劳动、租赁、买卖等合同纠纷、债务、债权责任，一律由分包方履行和承担责任。

分包方不得以任何理由与工程业主及监理发生任何工作关系，分包方不得直接致函工程业主方或监理方，也不得直接接受工程业主方或监理方的指令，不论这种指令是书面的或口头的。

分包方在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由分包方承担，但由于遵照总包方提供的设计或技术标准和要求引起的除外。分包方在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
总包方提供的图纸和文件，未经总包方同意，分包方不得为合同以外的目的，泄露给他人或公开发表与引用。

分包方对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任.不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得以合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

分包方应建立用工管理台账，包括劳动合同、职工名册、工资支付台账和清单等材料，并保存至工程完工且工资全部结清后3年。

为了便于总包方加强对分包方与农民工签订劳动合同监管，要求劳动合同明确工资支付方式、支付标准（不低于当地最低工资标准）及工资支付日期等条款，工人工资约定内容要便于计量和支付。

切实履行对甘肃省康乐县、卓尼县、康县的定点扶贫政治责任，本着“一人就业，全家脱贫”的工作思路，结合工程项目劳务用工需求，合情合理地安置当地建档立卡贫困户人员，并对该人员提供必要的合法权益监督保障措施。对于不具备成熟劳务企业的地区，要建档立卡贫困户务工人员以班组形式安置劳动就业，实现精准脱贫；对于具备成熟劳务企业的地区，要扶持该地区劳务企业（以建档立卡贫困户人员为主）做强做大，巩固劳务扶贫工作成果。

农民工要依法履行对子女的监护职责和抚养义务，务工期间需委托有监护能力的亲属或其他成年人代为监护照料未成年子女，不得让不满16 周岁的子女脱离监护单独居住生活；要密切关注委托监护质量，对无力监护或者监护不到位的受委托人要及时更换；务工父母要每周不少于1 次与子女沟通交流，利用春节或寒暑假等节假日尽量与子女团聚或见面每年不少于1 次，及时了解掌握子女的学习生活和思想动态，加强亲情关爱，做到安全生产和关爱子女两不误。

分包方要按照总包方要求加强对农民工的进场教育，教育内容不限于安全生产教育、合理合法维权方法及上述有关内容，要积极组织相关考试，将教育情况、考试情况录入劳务实名制管理平台。

农民工考勤采用手机端云筑劳务APP、刷脸、闸机等多种方式，每日在全国建筑工人实名制管理平台对劳务人员进行考勤，总包方劳务管理员负责监督管理，分包方擅自使用未在全国建筑工人实名制管理平台进行考勤的人员，总包方不予认可，相应后果由分包方承担。

技术质量要求

分包方必须配备一定数量的质量检查人员，但不少于两人，保证工程质量满足要求，并按标准进行施工和验收。为达到上述标准，分包方所采取的各种措施之费用已包含在合同价款中。
因分包方原因致使本工程质量达不到本合同约定的标准，分包方须承担违约责任，总包方将按专用合同条款中约定的比例从分包结算总价中扣除相应金额作为质量违约金，分包方并承担业主方因此对总包方的任何罚款或索赔。

质量问题整改率：100%。由于分包方发生质量问题对总包方的利益或声誉造成损害时或分包方对质量问题整改不彻底或整改不及时，总包单位有权视情节轻重对分包方处以适当的经济处罚,工期不予顺延。
总包方的过程质量监督检查和工程质量检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行且检查检验不合格时，影响正常施工的费用由分包方承担。

工程具备隐蔽条件时先由分包方进行自检，并在隐蔽验收前以书面形式通知总包方验收。通知包括隐蔽的内容、验收时间和地点。总包方组织业主、监理单位进行验收。分包方准备验收记录，验收合格，总包方、监理单位在验收记录上签字后，分包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，分包方在总包方限定的时间内修改后重新验收。

无论总包方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，分包方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，总包方承担由此发生的全部费用，赔偿分包方损失，并相应顺延工期。检验不合格，分包方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

分包方应严格按相关工程资料管理的规定，及时、真实、准确地提供完整而规范的技术资料。分包方对资料的完整性、真实性负责。在资料不齐全时总包方有权扣留部分工程款抵押。如果政府、社会在建筑工程评比过程中对技术资料有特殊要求，分包方有义务竭力满足，不得以任何借口拒绝、推诿。

材料设备管理

总包方供应的材料，分包方应于合同签订后10日内，根据施工图纸、施工进度计划、施工方案编制工程整体材料需求计划，在施工过程中编制材料备料计划和材料进场计划；分包方当月根据总包方下达的次月生产计划上报次月甲供材料的需求计划，需求计划必须按照不同的工作部位、工作内容、施工工序分别列明详细的计划清单，清单中应列明材料规格、品种、数量、进场时间、地点等。上述所有材料计划均须上报总包方审核批准后实施。因分包方所提计划的错误、遗漏、延迟等原因造成的材料浪费、工期延误及总包方的相应损失，均由分包方承担。总包方对于上述计划的审核批准并不免除分包方的任何责任。

分包方上报需求计划前须按现场实际耗用量（不超过规定的损耗率）认真盘点核算，确保各种规格甲供材料的原材料、半成品库存率不超过一定比例（具体比例在专用条款中予以约定），否则总包方将处以每次2000元以上的罚款，因特殊原因引起的停窝工或总包方书面批准的特殊材料除外。

如果分包方的材料进场计划发生变更应提前3日通知总包方，如果分包方的备料计划发生变更应提前7日通知总包方，以便总包方能够采取补救措施。任何因分包方责任导致材料计划的变更所造成的损失均由分包方承担。上述通知并不能减少或免除分包方应承担的责任。

所有由总包方供应的材料设备，由总包方供应至施工现场，分包方必须及时配合总包方进行共同盘点，按照双方确认的数量进行接收，负责卸货、倒运，并由分包方合同签约人或授权人办理领用手续。材料设备一经领用，由分包方负责保管，直至工程完工。由于分包方现场保管不善，造成丢失或损坏，由分包方负责赔偿，由此造成的工期延误不予顺延。所有总包方供应的材料设备，如果需要退场，分包方应负责提供装车、卸车、退料等人工配合工作；如因分包方计划不周而导致材料设备多进现场，该等多进场材料设备的退场所发生的所有费用由分包方承担。

对于总包方提供的材料，分包方因自行加工、委托加工等原因必须移出本合同劳动作业范围时，分包方需报总包方审批，总包方批准且双方共同盘点后实施。

由分包方负责采购的材料设备，分包方应根据工程进度及工期要求提供分批采购计划、数量、品种、规格及供货时间，提前报送总包方审核备案。

分包方按照本合同规定、设计标准采购材料及提供机械设备，须同时提供合格证明，对材料/设备质量负责，分包方在材料/设备进场前24小时通知总包方。

分包方的材料、设备与设计标准要求不符时，分包方应按总包方要求的时间运出施工场地，重新采购提供符合要求的材料、设备，分包方承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

分包方施工材料、设备进场必须向总包方报验，经总包方书面确认后方可用于工程施工，由于分包方未报验导致的损失由分包方负责。然而上述报验程序并不能减少或免除分包方应该就本工程材料、设备供货所应承担的责任。

分包方采购提供的材料、设备在使用前应按总包方要求进行检验或试验，不合格者不得使用，检验或试验费用由分包方承担。

总包方发现分包方采购提供并使用不符合设计和标准要求的材料、设备时，应要求分包方负责修复、拆除或重新采购提供，直至验收合格，由分包方承担发生的全部费用，由此延误的工期不予顺延。

分包方需要使用代用材料、设备时，应提前24小时通知总包方，经总包方认可后方能使用，并须确保代用材料、设备能满足工程设计标准及本合同要求，由此发生的费用及造成的工期影响应已考虑及包括在合同价款与合同工期内，由分包方负责承担。

由分包方提供的设备，在进入施工场地后，应满足总包方进度要求和安全文明管理，并按总包方要求进行管理。

总包方保留将任何材料作为指定供应的权利，及将任何分项工程另行分包的权利。

由总包方提供设备的，分包方操作人员应严格按照设备有关安全管理规定、操作规程要求，服从总包方相关人员的指挥安排，如违章操作、使用，造成事故，分包方应承担相应的安全责任及事故造成的经济损失，损坏或丢失甲供设备须按设备配件或设备的原值进行赔偿。

所有由总包方供应的材料，分包方必须按照总包方限定材料的使用数量或下达的材料损耗率控制目标进行领料和使用，超出限额或损耗率控制目标的部分其费用由分包方承担，按照原材料价格的1.3倍从分包方工程款中直接扣除。对于由分包方负责提供的材料，不论何种原因造成超用、浪费的均由分包方自行承担。分包方不得以总包方的名义向总包方的材料、设备供方发出任何采购、订货指令和信息，且不得单方面签收其供货物品，否则其责任全部由分包方承担。

如本工程需要爆破，包方应严格按照爆破器材的运输、保管、使用的安全规定及总包方制定的管理办法，由分包方指定持有爆破证的人员根据每次爆破用量到总包方指定的炸药库领取和使用，未使用完的爆破器材必须及时退回总包方炸药库存放，不允许私自存放，否则发生的危险及后果由分包方承担。

安全管理

本合同双方须共同遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规。

在合同签订同时，分包方安全管理体系应纳入总包方项目安全管理体系，且应与总包方签订《总分包安全管理协议书》。
本合同安全文明施工措施费明确单列，专款专用。计提标准及使用方法见《中建路桥集团有限公司安全生产费用管理办法》。

每月总包方对分包方的安全措施投入情况进行验收，验收合格后按照约定的计提比例予以支付，如现场安全投入不能满足总包方要求，则安全措施费不予支付。

分包方必须缴纳安全风险抵押金5-10万元，具体金额按照专用合同条款约定执行，如施工过程中分包方更换安全人员，更换人员资历水平不得低于原投标人员，否则扣除安全风险抵押金。

分包方进场时安全人员必须到位，否则不得开工。

一般工程50人以下必须配备兼职安全员一名，50人以上必须配备专职安全员。

从事下列危险性较大的分部分项工程，50人以下的必须配备一名专职安全员，50人—200人的必须配备二名专职安全员：

7.8.1基坑支护与降水工程；

7.8.2石方开挖；

7.8.3模板搭设与拆除；

7.8.4脚手架设与拆除；

7.8.5起重吊装作业；

7.8.6爆破和隧道工程；

7.8.7梁板预制张拉；

7.8.8高空、深基坑作业；

7.8.9国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

工期

合同工期已经考虑下列因素：
国家及地方政府规定的节假日或公休日；

高考、中考期间政府对施工的限制；

与其他施工工序间不可避免的交叉作业影响；

不利的气候条件【不可抗力除外】；

施工噪音及夜间施工时间段造成的影响；

政府职能的部门的执法检查、各种奖项的评比检查、上级单位对工地的检查；

其它不利的条件【不可抗力除外】。
 经总包方审批的《工程进度计划》作为考核分包工期的依据，分包方须无条件完全正确地执行。
本合同工期为分包方已充分考虑了合同文件的有关内容，并根据分包方自身条件完全能满足并达到总包方要求的工期，总包方的工期包括但不限于施工准备、材料/设备加工定货、工程施工、工程验收、完工交付等全部工作时间，除本合同规定外，不作调整。
如出现地下埋藏文物或地下障碍物需要停工，并且非分包方责任引致的连续停工在7日（含7日）以内的工期损失已包含在合同工期内，连续停工在7日以上的工期损失则按本合同有关工期顺延的规定执行。
发生下列情况之一时, 经总包方确认, 工期可以顺延:

不可抗力；
总包方项目经理书面同意工期顺延的其他情况；

分包方须在以上情况发生后7天内，提出工期顺延要求的报告，总包方在接到报告后7天内予以签认或提出拒签理由。

分包方充分理解总包方在征拆或图纸不到位的情况下有可能出现所分包项目不能连续施工的情况，分包方承诺将按总包方要求顺延工期并不对此做任何费用增加及补偿的要求。

合同价款与计量方式

合同价款：以合同协议书中约定为准，除专用合同条款另有约定外不作调整。

合同价款包括分包方为完成本合同工作内容的全部报酬，合同工作内容视为按照工程技术规范、设计图纸、施工组织设计所说明的全部工作。合同价款视为包工、包料（甲供材除外）、包机械、包工期、包质量、包安全文明并包括所有相关之费用，如生活水电费、住宿费、机械设备费、损耗、附件及配件费、包装费、场内运输费、价差、现场经费、开办费、企业管理费、利润、冬雨季施工费、成品保护费、技术措施费、人工费调增、调价、扰民调停费（指由分包方原因引起的扰民或民扰）、保险费、风险费、包干费、赶工费、治安保卫费、临时设施、安全文明施工费、工具使用费、监控量测费、夜间施工费、垃圾清理费、消防设施费、环境保护费及与其他分包方的配合照管费、各项税费等费用。

任何因市场人工、材料、配件、能源、运输、税费的变动或政府及行业规定变动而引起的分包方的实际支出的增减均属于分包方自身经营风险，视为已经事先充分估计并已经列入合同价款之中，合同履行期内不予调整。

任何情况下（总包方原因除外）造成的返工、返修、超技术交底或设计图纸施工的工程数量不予计价。

开工前期，如在网电未接通的情况下需进行施工时,具体事宜在专用条款中约定，专用条款中没有约定的视为此项费用由分包方承担，已包含在分包单价中。

计量方式

本工程工程量计量原则以施工图纸及合同专用条款中约定的相关文件的规定执行，并以经总包方最终确认的工程数量为准，但不得高于业主批复数量。

本工程分部分项工程量清单中所列数量为暂定数量，不作为分包方结算依据，分包方结算按照上述计量原则进行计算。

本合同范围内工作内容不得发生任何零工、零星机械台班及技术措施费。总包方有权拒绝支付任何此类费用。

本合同范围外工作内容发生的现场签证按总包方的《中建路桥集团有限公司分包管理办法》中相关规定执行。

变更计价

如果总包方认为有必要对分包工程或其中的任何部分的形式、质量、数量做出任何变更或调整，分包方应遵照执行，该指示包括来自业主方、设计单位、监理单位的设计变更、洽商、指示等。分包方因没有遵守此条款，引起的任何返工，其损失或工期延误都应由分包方承担。
上述变更指令发出后，双方应继续履行本合同。因变更而导致合同价款的增减及造成的工期影响，按本合同有关规定执行。

如果上述变更是因为分包方违约或分包自身原因造成总包方不得不发出变更指令，则任何此类变更后增加的费用均由分包方承担。

施工中分包方不得擅自对原工程设计进行变更。因分包方擅自变更设计发生的费用和由此导致总包方的损失，由分包方承担，工期不予顺延。

分包方在施工中提出的合理化建议及涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经总包方同意，未经总包方同意擅自更改或换用时，分包方承担由此发生的费用，并赔偿由此给总包方造成的一切损失，延误的工期不予顺延。

上述变更费用经业主审批后可作价款调整。发生上述情况时，分包方应在7日内，将调整的原因、金额以书面形式（附有详细估算）提交总包方，总包方在收到分包方报告后上报业主，经业主审批后，总包方签署意见并调整本合同价款，本变更合同价款由双方协商确定但不得超过业主审批变更价款。

变更价款原则按下列顺序确定：

合同中已有适用于合同清单外工程的价格，按合同清单已有的价格进行计量；

合同中有类似于合同清单外工程的价格，可以参照类似合同清单中类似工程的价格进行计量；

合同中没有适用或类似于合同清单外工程的价格，由分包方提出适当的价格，并经总包方确认后执行。

工程款支付

本工程无预付款。

工程款计量周期为一个月，分包方每月将当月实际完成的形象进度报表（包括合同外增项、变更、签证等）及相关计量资料报总包方，合同外费用应当月发生，当月报送，过期不予结算，保证每月完成工程“月结月清”。总包方对分包方形象进度报表包括（合同外增项、变更、签证等）及相关计量资料进行审核，出具付款书并待总包方从业主处获得相应款项后按专用合同条款约定比例支付付款书中注明的当期应付。进度款金额详见下述相对应内容：

A、本期应得进度款金额；

B、本期完成工程款；

C、应扣甲供材料款（含甲供材超用量部分）；

D、减去本期罚款及合同约定的其他应扣款（如有）。

为确定或证明上述汇总表中的各项数额而准备的计算书、清单或相关证明文件，这些计算书、清单或相关证明文件也应按照上述同样的顺序排列并配以适当的目录和区分。

总包方按合同约定向分包方支付的进度款已足够支付全额工人工资，分包方在收到总包方进度款后应优先用于支付工人工资。

办理支付的手续为分包方须向总包方出具符合总包方财务要求的增值税发票作为收款凭证，总包方收到分包方发票后支付。

分包方应向总包方提供符合本合同协议书中约定税率的合规增值税发票（包含税务机关代开），并按实际提供服务及货物情况，准确填写发票项目。因分包方发票填写有误，造成总包方增值税抵扣税额损失的，由分包方全额进行赔偿。

根据增值税发票有认证时间的要求，分包方开具增值税专用发票的，分包方应按总包方通知的时间完成指定工作，并经双方现场人员验收确认后，由总包方通知分包方开票时间，分包方在总包方要求的时间内，向总包方开具已验收工作内容全额增值税专用发票。

若因合同工作内容及价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，如果收票方取得增值税专用发票尚未认证抵扣，则分包方应作废原发票，重新开具增值税专用发票；如果原增值税专用发票已经认证抵扣，则分包方就合同增加的金额补开增值税专用发票。

分包方开具的发票必须保证“五流一致”，即合同流、资金流（银行的收付款凭证）、发票流（发票的开票人和收票人）、物流（或劳务流）和信息流相互统一，即合同主体、收款方、开票方和货物销售方或劳务提供方必须是同一个法律主体，而且合同主体、付款方、货物采购方或劳务接收方必须是同一个法律主体，如果因分包方原因导致五流不一致，造成总包方不能对税款进行抵扣的，分包方必须承担由此给总包方带来的经济损失。

分包方未能按总包方要求提供增值税专用发票的，应承担合同金额（含增值税）XX%的违约金。

本合同规定的工程变更及其它可调整的合同价款，需在得到业主相应款项后，与工程款同期支付。

分包方在分包报价中已考虑本项目的资金风险，具备一定的资金实力。本工程款若因建设方（业主）原因造成总包方迟延支付分包方款项，总包方不承担逾期利息，分包方需自筹资金保证本工程按期完成，不得以此停工和对总包方进行工期费用方面的索赔。如因总包方原因迟延支付款项的需总包方承担逾期利息时，约定利率为合同订立时1年期贷款市场报价利率；如因分包方自身原因造成总包方延迟付款的，总包方不承担逾期利息。

竣工结算

本工程完工验收后，且分包方按合同规定提交所有完工验收资料后，4个月内办理分包结算。

分包工程完工验收合格后，分包方未能递交结算书，造成工程结算不能正常进行，分包单位承担相应损失。

总包方供应材料结算：总包方供应的材料（甲供材料一览表），由分包方按专用合同条款中约定的含量消耗，分包方负责在约定的用量之内控制使用。

履约担保
分包方应在合同签订的同时，按专用合同条款约定向总包方提交履约保函（或提供同等金额的履约保证金）。该保函采取总包方和分包方双方同意的格式。开具保函的机构须经总包方同意，为执行本款所发生的费用应由分包方承担。

履约保函（或履约保证金）的有效期至本分包工程竣工验收并完成最终结算后14日止。在有效期满14日内将履约保函（或履约保证金）无息退还给分包方。

在任何情况下，总包方在按照上述履约保函（或履约保证金）提出索赔之前，均应通知分包方并说明导致索赔的违约性质。

保 修
分包方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本分包工程质量保修责任。质保金在缺陷责任期满后30天内无息支付，缺陷责任期与总包方和业主合同约定一致。分包方负责承包范围的保修工作，保修期及保修内容均按照总包方与业主合同的相应规定执行，保修期满后，并不免除分包方的施工质量责任。

质量保修期根据《建设工程质量管理条例》在合同专用条款中约定。质量保修期自本单位工程竣工验收合格之日起计算。

质量保修责任

属于保修范围、内容的项目，分包方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。分包方不在约定期限内派人保修的，总包方可以委托他人修理。费用从分包方质保金中扣除。

发生紧急抢修事故时，分包方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

分包方的操作工艺、材料质量、施工质量存在的缺陷以及为修补该缺陷而需进行的剔凿和恢复以及其它相关工作，若分包方自身技术水平与资质不能胜任类似工作时，总包方有权指定专业施工队伍完成相关作业，全部费用由分包方承担。

对于涉及结构安全的质量问题，应当按照行业规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，分包方实施保修作业。相关费用由分包方承担。

质量问题保修完成后，由业主、使用方会同总包方组织验收，各方验收合格后当次保修即告结束。

保修费用与赔偿责任

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

如分包方施工质量缺陷、工艺缺陷、材料老化等缺陷与瑕疵给使用方、业主造成人员物资财产等直接损失以及其它间接损失均由分包方负责赔偿。

为返修以及受它影响的相关连工作所需费用由分包方承担。

因业主、使用方使用或保养不当造成质量问题，分包方应尽义务进行维修，维修费用则由总包方牵头，分包方配合，向责任方索要，但总包方没有追索此项债务的义务。

若合同双方对分包工程质量发生争议，则共同约请当地省市建筑建委下属质量监督总站或其它权威机构进行鉴定。如果鉴定结论分包方质量不合格，则鉴定费用由分包方承担。

质保金返还

    14.5.1质保金的返还：分包方履行完保修维修责任，在缺陷责任期满后30天内（缺陷责任期与总包方和业主合同约定一致），并在总包方获得业主的相应款项以及按合同规定扣除应扣的款项后，总包方将余款一次性（无息）返还给分包方。
14.5.2质保金需扣除以下费用：

14.5.2.1总包方委托他人完成保修维修工作的费用；

14.5.2.2因分包方过失、责任而赔偿业主、使用方的相关损失；

14.5.2.3为返修以及其它与之相关联工作所需花费的费用【总包方代为支付时】；

14.5.2.4其它与保修维修有关的费用；

14.5.3质保金不计取任何利息。

保险
总包方投保内容：施工人员意外伤害险。从分包方结算价款中扣除。

分包方投保内容：分包方应自行办理并履行与本合同有关的各类保险，包括人身、财产、设备、工程、农民工工伤保险第三方责任等（不限于此），并在出险时自行向保险公司索赔，以保障分包方自身与工程的利益。否则，一切损失和后果由分包方自负。

分包方为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备及用于本工程的材料和待安装设备办理保险，并支付保险费用。

关于分包方雇佣的任何员工或其他人员的任何意外事故或伤害所引起的一切损失或法律补偿费，总包方均不负责任。分包方应使总包方免遭此类损失或补偿费，免遭此方面或与此相关的任何索赔、诉讼和费用。

保险事故发生时，分包方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

不可抗力

本合同中不可抗力的定义与总包方与业主签订的施工总承包合同中的定义相同。
不可抗力事件发生后，分包方应立即通知总包方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。不可抗力事件结束后48小时内分包方向总包方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，分包方应每隔7日向总包方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后7日内，分包方向总包方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

因工程导致分包方人员伤亡和财产损失、停工损失、工程所须清理与修复费用的计算，均按业主的批复执行。

延误的工期按业主通知相应顺延。

因本合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延责任方的相应责任。

违约
合同双方任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约；违约所造成的损失、后果、责任，概由违约方承担。
除非总分包双方协商终止本合同，违约方承担前述违约责任、损失后仍需严格履行本合同。
不允许非法分包和转包本分包合同工程，一旦出现非法分包和转包，分包方无条件退场，并承担由此带来的退场费用及赔偿总包方相应损失，缴纳的履约保证金不予返还，并将分包方列入总包方不合格协力队伍名录，不得参与总包方组织的任何形式的招标项目。

人员违约

17.4.1  分包单位在该工程项目合同执行过程中不得自行更换项目负责人、现场负责人、技术负责人，如未经总包方同意，更换项目负责人一次性扣除履约保证金3万元，更换其他人员一次性扣除履约保证金1万元。如由于分包方原因导致进度严重滞后，分包方应无条件更换项目负责人，同时处于3万元罚款；总包方对分包方执行考勤制度和请销假制度，项目负责人、现场负责人、技术负责人每月在施工现场时间不少于22天，一天不在现场按照1000元/日施行处罚；工地每周协调会必须参加，相关部门组织的重大检查活动必须参加，若发现一次未参加，支付违约金5000元，发现两次未参加支付违约金20000元，且当期进度款不予支付。分包方应按投标文件中确定的管理人员按时到位，每周工作不少于5天，如不能按时到位，支付违约金1000元/人.天；发现无故脱岗超过4小时，支付违约金500元/人.次。如因特殊原因需要更换项目负责人、现场负责人、主要技术负责人等，分包方应提前7天以书面形式通知总包方，在征得总包方同意后，后任者继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务，但更换次数不超过2人次。

17.4.2  分包方的项目负责人、现场负责人、技术负责人等项目主要管理人员至少配备3人，人员名单及相应证件复印件、简历、联系方式作为合同附件。
17.4.3  发生以上扣款若分包方履约保证金不足，则在月度结算款中扣除。

安全违约

分包方因违反国家安全质量法规及本合同有关条款约定，出现火灾、坍塌、人员重伤、死亡等重大责任事故，则分包方应承担全部损失，并按相关法规接受行政及法律处罚；如造成总包方及对第三人利益的损害等，该损害赔偿责任均由分包方承担；

由分包方原因发生的安全事故或由于分包方原因导致隐患与违章在各级各类监督检查过程中，给总包方造成信誉评价扣分、经济损失，以及停止招投标等市场影响的，所有经济损失由分包方承担，并按总包方公司及项目安全管理规定进行处罚；
总包方和分包方应对各自施工现场的工作人员进行安全教育，作业前进行安全技术交底。发生重大伤亡事故及其他安全事故后，首先施救、保护现场，第一时间通知总包方，由总包方按政府有关部门要求进行处理，由事故责任方承担责任和相应的费用，伤亡事故的善后处理由分包方负责；

如分包方违反国家、地方、总包方及本合同关于安全文明施工的规定，但尚未造成安全责任事故，分包方应及时改正行为并赔偿相关方的损失，如未及时整改, 根据总包方公司及项目安全管理制度进行处罚；
分包方必须接受相关方和总包方组织的安全、文明施工的检查，检查中的不合格项目、安全隐患必须在规定的时间内整改完成，否则将根据总包方公司及项目安全管理制度进行处罚，直至整改合格；

分包方未按法规要求及合同承诺配备安全员，每人每天扣违约金1000元。
质量违约

工程质量违约：分包方必须接受相关部门和总包方组织的工程质量检查，检查中发现的不合格项目必须在规定的整改时间内完成。工程质量的违约，分包方须承担相应的违约责任。具体如下：

不按图施工，每次分包方向总包方支付违约金人民币2000-5000元；

未进行隐蔽验收，验收不合格强行施工，每次分包方向总包方支付违约金人民币2000-5000元；

施工质量不符合设计及规范要求，每次分包方向总包方支付违约金人民币2000-5000元；

未进行条件验收，条件验收不合格继续施工，每次分包方向总包方支付违约金人民币0.5-1万元；

成品防护不到位，施工后出现较大面积破损或污染，每处分包方向总包方支付违约金人民币2000-5000元；

原材料、设备未按国家及行业相关规定进行报验、审批或手续不全，已投入使用；分包方未按要求及时上报主要材料、设备使用计划或不能及时上报审批用相关资料，每次分包方向总包方支付违约金人民币2000-5000元。

工期违约

分包方工期节点延误，每延误一天，分包方支付1000 元误期违约赔偿金，最高赔偿金不超过结算总价的1%，误期违约赔偿金不应解除分包方完成本工程的义务，或合同约定的其可能承担的其他责任、义务或职责；

主要机械设备未到场的工程进度延误，对未按要求进场的主要机械设备处以每台次1000 元/天的违约金，从总包方应支付给分包方的合同价款中扣除；

如因非总包方原因导致本工程不能按合同约定完工交付，每延期一天罚款1万元，最高罚金不超过结算总价的3%，并赔偿因工期延误造成的连带损失。

用工违约

如经查实分包方未依法办理劳动用工、社会保险手续的，按分包方违约处理，每出现一例，分包方需支付违约金人民币2000-5000元/人；

在合同履行期间，如经查实分包方拖欠或克扣农民工或劳务工工资，导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序的事件的，按分包方违约处理，分包方按拖欠或克扣农民工或劳务工工资的3倍支付违约金；

特殊工种未持证上岗每查实一人次，分包方应支付违约金2000-5000元/人次，该人不得从事本工种；

项目专职安全管理人员未持证上岗，分包方应支付违约金2000-5000元/人。
其他违约

配备的主要安全管理人员不到位或擅离岗位，每次支付违约金5000元/人；

未按总包方安全质量通报要求及时上报整改情况，每次支付违约金2-5万元人民币。
因分包方自身原因而导致总包方经济损失或使得业主或其它方对总包方进行罚款的，此经济损失或罚款均由分包方承担。分包方承诺，此经济损失或罚款只要事实清楚、证据确凿，不管分包方签字确认与否，此经济损失或罚款都应由分包方承担，款额总包方将从分包方的工程款或履约保证金中直接扣回。

若因分包方违约引发纠纷或诉讼，导致总包方参与诉讼或承担连带责任的，总包方可按发生费用或产生损失的两倍向分包方要求赔偿，包括但不限于诉讼费、代理费、差旅费等。
分包方因自身原因在合同约定工作未完成前主动退场或因不能满足合同要求而被勒令退场时，总包方将扣除分包方所完工程金额的一定比例作为违约金，从结算金额中予以扣除，扣除比例在专用条款中约定。

争议解决
双方发生争议时，可以通过协商解决。不愿通过协商或者协商不成，按专用合同条款约定的方式解决。
合同生效与终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，在分包方交付齐全有效的技术资料，履行完保修职责，保修期结束，本合同即告终止。

不论基于何种原因而导致总包方与业主之间的合同解除时，总分包间的合同都同时无条件予以解除。

第三部分 专用合同条款

适用法律法规

见通用合同条款。

需要明示的法律、行政法规：            /              

合同文件组成及解释顺序

见通用合同条款。

总包方工作

3.8改为：总包方负责将电源配送至一级电箱，一级以下至施工工作面的供电由分包方自行负责。

条款3.16本项目不适用。

条款3.17本项目不适用。
增加3.19：总包人负责一次性施工主便道施工，视实际情况确定新建便道的规模，分包人负责日常洒水维护及维修，应确保在本分包工程竣工验收之前其施工场地里程段内既有道路和便道正常使用，对既有道路进行合理保护，接受产权单位的检查。
分包方工作
4.1文末增加：为提高分包方诚信能力，建立黑名单制度，分包方明确本项目负责人：（人名），身份证号：XXX XXX XXX XXX，施工队长：（人名），身份证号：XXX XXX XXX XXX，施工班组长：（人名），身份证号：XXX XXX XXX XXX。若施工期间分包方存在施工不力、严重违约、恶意讨薪等问题，分包方连同上述人员不得再参与总包方组织的分包招标工作。

4.3修改为：二级以下配电箱等临电设施需按总包方的安全文明施工要求进行配置，经项目相关部门验收后方可投入使用，对验收不合格的设施限期整改，经项目督促仍不整改的，总包方可安排人员对不符合要求的设施进行更换，产生的相关费用从分包方结算中1.5倍扣除。

4.4改为:乙方的住宿、饮食由乙方自行负责，但必须服从甲方管理，达到甲方的安全文明施工要求。若甲方为方便集中管理，向乙方提供住房，则按10元/天/间收取租赁费。

本合同增加：

1.投标方负责自有设备的看管警卫工作，负责自有人员的食宿及交通安排，负责下承层的清扫。

2.若中标进场后，投标方资源配置应符合招标方施工进度安排。

3.在施工过程中，乙方必须配备提供1名持有有效上岗证的专职安全员、1名持有有效上岗证的专职电工、1名专职劳务管理员，负责配合甲方处理相关事宜。

见通用合同条款。
技术质量要求
5.2约定补充内容：质量违约金为本合同结算总价的5%。

见通用合同条款。

材料设备管理

增加6.18：本合同无任何甲供材料和设备，完成该工程工作内容所需的材料、人员、机械设备等费用都由分包方承担。

增加6.19：总包方提供材料以外的其他材料，由分包方自行采购或租赁，总包方不予代购，如遇特殊情况委托总包方采购的，总包方按照实际采购价格另收取5%采保费。

增加6.20：设备要求是近三年购置的设备且所有机械设备均需具有绿色、节能、环保管理体系和管理能力，符合国家碳排放标准。必须满足项目施工要求，如果不能满足项目要求，项目部有权将剩余工作分配给其他单位施工。

增加6.21：设备和人员配备需满足招标方施工进度安排，必要时满足需要24小时要求配备相关资源。

增加6.22：半成品库存率不超过0%。
其他见通用合同条款。
安全管理
7.4修改为：每月甲方对乙方的安全措施投入情况进行验收，验收合格后方可进行当期结算流程；如现场安全投入不能满足甲方要求，且未按甲方要求进行整改的，甲方有权在结算中进行投入差额扣留（安全投入总额按照结算额的1.5%进行核算），乙方整改完成后，在后续结算中支付扣留金额。

7.5本合同分包方需缴纳安全风险抵押金5万元。

7.7修改为：本合同工程须配备专职安全员，且需保证专职安全员持证上岗、人证统一。

增加以下条款：

7.9乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

7.10在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，乙方必须编制专项施工方案并经过甲方批准后实施，发生的相应费用已包含在合同价款中。特种设备安装和拆除，必须由具有安装和拆除资质的单位作业，必须严格按照国家特种设备监察管理办法办理使用登记证。

7.11乙方的特种设备操作人员、特种作业人员，必须经过国家有关部门考试合格取得相关资格证书后方可上岗。

7.12如因乙方原因发生任何安全事故，均由乙方自行处理。

7.13乙方须采取有效措施，防止机械噪声超标或机械漏油污染环境。

7.14合同履行过程中，按法规、规范有关安全防护、标准化施工等要求所必须采取的措施费用已包含在合同价内，不再另行计量。甲方为打造安全文明示范工地等非施工安全防护措施外的额外项目，甲方承担相关材料费用，乙方承担场内倒运、安装、维护等费用。

7.15因响应环保要求所需增加的覆盖网、雾炮机、围挡、材料费、场内倒运、安装、覆盖、使用、维护等费用由乙方负责承担，此项费用已包含到合同单价中，不再另行计量。  

其他见通用合同条款。
工期

增加以下条款

8.7:当乙方施工进度满足不了施工要求时，按甲方要求的72小时内增派足够人员、设备进场。在规定的时间内人员或设备不能全部进场的，甲方将协调另一家施工单位进场，相应的责任和经济损失由乙方承担，乙方必须无条件服从；若甲方为乙方临时提供机械或人员,甲方将按实际投入费用从乙方当月工程款结算中双倍直接扣除。
其他见通用合同条款。
合同价款与计量方式

增加9.6.5：总包方授权本合同现场签证事项签署人员为：项目经理魏宏博及分管项目签证负责人王金柱。单份单项额度2万元以下的现场签证签署至项目经理，单份单项额度2万元以上的现场签证签署至分管项目签证负责人，非总包方授权人员签字确认的签证事项一律无效，不作为结算依据。在分包合同和工程量清单描述中已经明确约定由分包方负责的工作内容以及属分包合同价格包干工作内容，不能签证，即使签署了签证也为无效签证。

增加9.7：总包方对分包方结算及付款的依据仅限于总包与分包双方签订的分包合同、分包补充合同（协议）及总包方授权人在权限范围内签署的现场签证。由总包方发出的、超出分包合同工程量清单承包范围外的指令，无论何种形式（包括但不仅限于往来函件、会议纪要、洽商变更、承诺书、备忘录等，同时凡涉及合同价款变更、结算、付款的，必须有总包方项目经理魏宏博、商务经理杨越明签字，仅作为签订分包合同、补充合同（协议）或现场签证的辅助性支撑资料，不能单独作为总包方对分包方结算及付款的依据，总包方项目部其他任何人员的任何形式的签字均不作为总包方结算及付款的依据。

增加9.9：总包方拖欠线索受理联系人:项目部联系人:魏宏博，联系电话:0319-2670802；公司联系人:张海萍，联系电话:0319-2620099；公司信访投诉电话:0319-2620099；信访投诉邮箱:zjlg6bgsh@163.com

变更计价

增加10.8：分包人应充分考虑因施工不连续而产生的人员机械误工影响，并已包含到综合单价中，分包工程达到正式开工标准后，因不可抗力因素导致连续停工15天以上的，分包人按照承包人要求及指令组织人员、机械设备退场事宜，承包人按照剩余在场人员、机械设备给子分包人考虑停窝工费用。

见通用合同条款。

工程款支付

11.2修改为：工程款结算周期为上月16日至本月15日，每月15前分包方将当月实际完成的形象进度报表（包括合同外增项、变更、签证等）、相关计量资料及农民工工资支付明细表报总包方，合同外费用应当月发生，当月报送，过期不予结算，保证每月完成工程“月结月清”。总包方每月20日对分包方形象进度报表包括（合同外增项、变更、签证等）及相关计量资料进行审核后出具月度结算单及人工费总额。”
工程款支付方式
总体原则：分包付款条件及月度支付比例不得突破或超过业主方支付条款。
2、按月度支付（现金、非现金相结合方式）
月度进度款最高支付限额为经总包方审定合格工程量价款的80%（不超过80%），并扣除其它扣款项及罚金等（如有）。资金支付采用现金及与承兑汇票结合方式，70%为现金，30%(不低于30%)为承兑汇票，期限为6 个月，相关贴现费用由分包方承担。每月结算工程款中优先支付农民工工资，总包方依据与分包方签订的《农民工工资管理协议》、《农民工工资代发授权委托书》及核实后的农民工工资支付明细表代发农民工工资，，付款期限自双方确认结算金额之日起计算。分包方所承包工程完工并经总包方验收合格并办理完成最终结算后，总包方支付分包方工程款至最终结算金额的95%，剩余5%作为工程质保金，质保金返还时间为业主方支付总包方相应款项并扣除相应质量保修费用后全额无息支付给分包方。
11.9分包方未能按总包方要求提供增值税专用发票的，应承担合同金额（含增值税）10%的违约金。

增加11.12：本项目农民工工资支付实行总包方代发制度，由分包方向总包方出具《农民工工资代发授权委托书》（见合同附件9），签订《农民工工资管理协议》（见合同附件10），分包方按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交总包方审核。

增加11.13：总包方根据分包方编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付至农民工本人银行账户。用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，分包方不得以任何理由扣押或者变相扣押。

增加11.14：分包方应按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年。书面工资支付台账包括用人单位名称、支付周期、支付日期、支付对象姓名、身份证号码、联系方式、工作时间、应发工资项目及数额、代扣、代缴、扣除项目和数额、实发工资数额、银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。

竣工结算

见通用合同条款。

履约担保
13.1修改为：分包方应在合同签订的同时，向总包方提供履约保证金。履约保证金金额为210000.00元，履约担保以现金转账形式支付至总包方指定账户。

开户名称：中建路桥集团第六工程有限公司

开户银行：中国建设银行邢台青青家园支行

账    号： 13050165527200000297

其他见通用合同条款

保 修

14.2约定补充内容：质量保修期：2年。
其他见通用合同条款。
保险

见通用合同条款。

不可抗力

见通用合同条款。

违约

17.12约定补充内容：扣减比例为10%。
增加17.13：因乙方原因导致施工安全、进度、质量、环保等因素无法满足业主、监理及主管部门要求的，甲方有权勒令乙方无条件退场，并承担由此给甲方造成的一切损失。
其他见通用合同条款。
争议解决

修改为：双方发生争议时，可以通过协商解决。不愿通过协商或者协商不成，可向石家庄仲裁委员会申请仲裁。

合同生效与终止

见通用合同条款。

合同附件

20.1附件1：工程量清单

20.2附件2  甲供材明细表

20.3附件3  拟进场机械设备一览表 

20.4附件4：总分包安全管理协议书

20.5附件5：廉政合同

20.6附件6：授权委托书

20.7附件7：拟投入本合同工程主要人员汇总表
20.8附件8：工程质量专项协议书

20.9附件9：《农民工工资代发授权委托书》

20.10附件10：《农民工工资管理协议》
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第五篇  工程量清单

第一章  工程量清单一般要求

1.设置范围

1.1工程量清单依据现行国家、行业规范标准，按照图纸和工程情况进行编制。

1.2本合同分部分项工程量清单各细目所报单价除非合同另有规定，均应包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、措施、检测、质检、安装、缺陷修复、资料、保险、管理费、利润、规费、税金等费用、以及招标文件明示或暗示的所有责任、义务和合同约定的风险。

1.3安全防护、文明施工措施费（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施和施工围挡共五项措施）是乙方根据施工情况投入到本工程的安全生产、环保及文明施工费用，以完成工作量的    %（与业主合同约定比例保持一致）作为最高限计算，具体计量以招标人安全部与合约部共同确定的方法为准。

2.工程量的确定

2.1工程量清单中所列工程数量为暂估量，仅作为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。

2.2实际支付应以承包人实际完成的工程量，按合同约定的计量方法和计量规则，经招标人认可或同意为准。

3.计量规则

3.1计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约定及国家现行规范要求。

3.2各工程项目中已包括的所有材料（包括钢筋搭接）及工作损耗均不单独计量，应综合考虑在投标报价的单价中。

4.计量精度

4.1单价精确到人民币“分”。

4.2合价（工程数量与单价的乘积）精确到人民币“元”。
第二章  工程量清单
5.工程量清单（各项目按此格式编制，必须为excel格式）

XX工程量清单

工程名称：

	序号
	清单项目
	项目特征（按需填写）
	工作内容
	工程量计算规则
	计量单位
	工程量

（暂估）
	单价
	不含增值税合价

（元）
	含增值税合价

（元）
	其中人工费单价（含税）
	其中人工费合价（含税）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	不含增值税单价

（元）
	增值税
	合计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全防护、文明施工措施费
	
	环境保护、文明施工、安全施工、临时设施和施工围挡
	
	总额
	1
	
	
	
	
	
	
	
	以完成工作量的    %（与业主合同约定比例保持一致）作为最高限计算

	
	
	不含增值税造价
	
	元
	
	

	
	
	增值税
	
	元
	
	

	*
	
	合计
	
	元
	
	


6.综合单价分析表（需要时要求投标人编制）
XX不含增值税综合单价分析表

工程名称：

	序号
	清单项目
	不含增值税综合单价（元）

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	规费
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. 甲供材料、构件、设备清单
甲供材料、构件、设备清单
	序号
	材料名称
	规格 / 型号
	单位
	暂定单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1、甲供材料均为主材，不包含相关的辅材；甲供材料的价格不应计入综合单价；

2、投标人应在报价中充分考虑甲供材料、构件、设备的工地保管费、辅材、损耗等相关费用。
第六篇  投标文件格式
（项目名称）

XXX分包工程

投标文件

投标人：                  

2024年X月X日

第一章 经济部分格式

格式1  投标函

投   标   函

致：中建路桥集团有限公司

1.在研究了贵公司提供的招标文件(含补充招标文件第  号)和考察工程现场后，我们愿意按人民币(大写)        元(￥：    元)的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同全部工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2.如果贵公司接受我们的投标，我们将保证在接到招标人的开工通知后，按其要求开工，并在    日历天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。该工期从招标人发布的开工通知中写明的开工日期算起。

3.如果贵公司接受我们的投标，我们将保证按贵公司认可的条件，按招标文件写明的金额提交履约担保。

4.我们同意在从规定的开标之日起    天的投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同贵公司的中标通知书将构成贵我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我们理解，贵公司不一定接受最低标价的投标或其他任何投标。同时也理解，贵公司不负担我们的任何投标费用。

7.随同本投标函，我们出具金额为人民币    万元的投标担保。如果我们在投标有效期内撤回投标文件或在接到中标通知后的30天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保，贵公司有权没收投标担保，另选中标单位。

投标人地址：                          投标人(全称)       (盖章)
邮政编码：                            法定代表人或其授权的代理人

电    话：   　　                      (职务)  (姓名) (签字)

传    真：                            日期：      年     月     日

格式2  法定代表人证明书（需要时要求投标人编制）

法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投标人名称：                                   
单位性质：                                     
地址：                                         
成立时间：           年          月          日
经营期限：                                     
姓名： （法定代表人签字）  性别：          年龄：          职务：          系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：        （全称）（盖章）       
日  期：           年       月      日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2、投标人还需提供法定代表人的身份证复印件。

格式3  授权委托书

授权委托书

致：中建路桥集团有限公司
本授权书宣告：  (投标人全称)  (职务)  (姓名)合法地代表本单位，授权 (投标人全称)   的  (职务) (姓名)为我单位代理人，该代理人有权在             项目    分包工程施工投标活动中，以我单位的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改投标函和投标文件、与招标人协商、谈判、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

投标人：                     (盖章)
授权人：                     (签字)
授权代理人：                 (签字)
授权委托人身份证号：                        

日　期：         年  　   月  　  日

注：后附法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（须在同一页）。
格式4  投标担保
若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，银行保函复印件装订在投标文件中。
格式5  投标总价

投标总价

	招标人
	：
	

	工程名称
	：
	

	不含增值税

投标总价
	(小写)：
	

	
	(大写)：
	

	投标总价
	(小写)：
	

	
	(大写)：
	

	投标人
	：
	
	(单位签字盖章)

	法定代表人
	：
	
	(签字盖章)

	编制时间
	：
	
	


格式6  工程量清单报价格式见第五篇第二章相应格式

报价格式见第五篇第二章相应格式

第二章 商务部分格式

格式7  拟投入本工程主要施工机械表

拟投入本工程主要施工机械表
	序号
	机械
名称
	规格
型号
	额定功率(Kw)或容量(m3)或吨位(t)
	厂牌及出厂时间
	数量(台)
	新旧程度(%)

	
	
	
	
	
	小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	自有
	新购
	租赁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：新购和租赁为投标人计划在本工程中新购或租赁的数量。
格式8  拟投入本合同工程主要人员汇总表

拟投入本合同工程主要人员汇总表

投标人：

	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	主要施工履历
	相关证书
	拟在本项目
担任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：主要人员指项目负责人、技术、生产、商务、质量、安全、物资、设备等负责人。

投标人： (盖章)   　法定代表人或授权代理人：(签字) 　 日期：  年 月 日
格式9  拟投入本合同工程主要人员简历表
拟投入本合同工程主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	公司单位职务
	
	拟在本

工程担任职务
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年

	经历

	____年～_____年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	


注：本表后应附拟投入本工程人员的身份证、职称资格证书、等其他相关证书的复印件。

格式10  近5年内类似工程情况一览表

近5年内类似工程情况一览表

投标人：
	工程名称

指标
	
	
	
	
	

	合 同 段
	
	
	
	
	

	建设地点
	
	
	
	
	

	工程规模
	
	
	
	
	

	结构形式
	
	
	
	
	

	质量要求
	
	
	
	
	

	施工方法
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	实际工期
	
	
	
	
	

	合同工期
	
	
	
	
	

	结算总价
	
	
	
	
	

	合同总价
	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	
	


注：有获工程奖项的需附相关证明材料。

投标人： (盖章)   　法定代表人或授权代理人：(签字) 　 日期：  年 月 日
格式11  投标方的纳税资格的确认
投标方的纳税资格的确认表

投标人：
	序号
	确认内容

	1
	投标单位全称
	

	2
	纳税义务人的纳税资格
	一般纳税人（   ）
	小规模纳税人（   ）
	其他（   ）

	3
	投标方提供的票据
	增值税专用发票（   ）
	增值税普通发票（   ）

	4
	本次报价增值税率是
	        %

	5
	纳税人识别号
	

	6
	开户行
	

	7
	账号
	

	8
	地址：
	

	9
	电话
	


注：需附税务登记证相关证明材料。

投标人： (盖章)   　法定代表人或授权代理人：(签字) 　 日期：  年 月 日
公司简介、资质证明、业绩证明等
（需每页加盖公章）
 技术部分

技术方案格式

技术部分文件按照招标文件第二篇“投标人须知”第三章“投标文件”15.4所列内容编制，格式可参照如下：
1.工程概述：主要对拟投施工段落的工程总体概况进行简单描述。

2.施工范围：依据施工合同中约定的施工范围范围，对拟投施工段落的施工准备阶段、施工阶段、交工阶段工作安排、主要人员的岗位职责进行必要的阐述。

3.现场组织机构设置与人员安排：通过框图形式，明确拟投施工段落的组织机构设置。

4.施工设备和设施的配备：投标人根据拟投施工段落的现场工作需要，对其拟投入本工程的设备和设施的配备等情况做简要介绍,。
5.施工组织设计：结合施工段落，对专项施工方案、施工布置、组织安排、工程质量控制、进度控制、施工安全控制、施工环境保护、费用控制、合同及其他事项管理、文件资料管理等方面进行简要阐述。

6.本工程施工的重点与难点分析：根据招标文件及现场考察，对本工程施工需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决方法。

7.对本工程建议：为更好地完成本工程的施工，投标人可根据以往的经验，对本工程施工工作提出建议。

8.其他投标人认为需要说明的事项。
承诺或其它优惠条件
（需每页加盖公章）
如提供的资金、技术等方面的支持、保障等其他承诺
附件一:评标办法
道路、交通及绿化工程劳务分包工程招标评标方法
1.总  则
1.1定义

1.1.1综合评分法：将投标人报送的投标文件中的企业资质资料、技术方案、经济报价等，按照不同的权重进行评分，汇总得出综合分值的办法。

1.2适用范围

1.2.1本评标方法仅适用于中建路桥集团有限公司道路、交通及绿化工程劳务分包工程的招标评标活动。

1.3与招标文件的关系

1.3.1本评标方法是本工程招标文件的组成部分之一。

1.4评标原则

1.4.1评标工作必须遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.4.2依法评标、严格保密。

1.4.3反对不正当的竞争。

1.4.4定性的结论由招标小组成员按照少数服从多数的原则决定。

2.评审内容及方法
2.1.商务评审

2.1.1企业资质是否符合招标分包工程要求，上报资料是否齐全、真实、有效。

2.1.2上报拟定管理人员资料是否齐全、真实、有效。

2.1.3所报企业施工业绩是否真实等。

2.1.4详细评分指标见附表1《商务资料评分表》。
2.2技术评审

2.2.1评审施工方案是否全面且针对性强，难点、重点把握准确，措施可靠、实用；尤其对重点难点问题的实施方案是否经济、合理、可行。

2.2.2评审施工进度计划及保证措施是否满足合同工期，保证措施、补救措施齐备合理。

2.2.3评审工程质量保证措施、过程控制措施、质量事故处理应急预案是否完整、可行、有效；质量目标是否明确并符合项目实际和招标人要求，能否保证工程按合同要求的质量标准组织实施。

2.2.4评审投入的机械设备是否齐全、符合要求，配置是否合理，能否满足本工程合同中质量目标、工期目标的要求。

2.2.5评审投入的劳动力资源充裕、用工计划完整，材料使用计划合理，能够满足招标要求。

2.2.6评审现场组织机构是否合理，是否齐全高效，职责是否明确合理等。
2.2.7详细评分指标见附表2《施工技术方案评分表》。
2.3.经济评审

2.3.1招标人评标小组按照上述要求对投标人商务及技术文件进行评审，投标人商务部分及技术部分打分均超过60分（百分制）、且报价最低的三家投标单位，招标人将与之进行二次议价（满足的投标单位超过三家，则改为对四家单价进行二次议价）。

2.3.2各投标单位确认最终报价后，将按照以下步骤进行经济部分打分：

（1）确定评标基准价。最低投标报价作为评标基准价。
（2）根据各投标单位最终确认报价与基准价的差异值进行评分。投标人的最终确认报价等于基准价的为最优标，报价得满分。每高于基准价最优值区间1%扣5分，以此类推等比扣减，扣完为止。

2.3.3详细评分指标见附表3《经济报价评分表》。
2.4.澄清或补正

2.4.1在评标阶段，招标小组认为必要时，可要求投标人澄清或补正投标文件中的问题，或者要求其补充某些资料，包括单价的分析资料等；对此，投标人不得拒绝。

2.4.2投标人须以书面形式提供澄清或补正文件，并作为投标文件的组成部分。

2.5.汇总评分结果

2.5.1招标小组成员负责各自相关内容的评分，并将计算结果加权得分后汇总出各投标单位的最终评分。
投标人综合得分＝A1*K1+A2*K2+ A3*K3（A1、A2、A3分别为商务、技术、经济部分的评分，K1、K2、K3分别为商务、技术、经济部分在综合得分中所占的权重），详见附表4《综合得分表》。

2.5.2评标小组按照最终汇总分数进行排序，推荐出中标备选单位名单，如存在最终得分相同的单位，最终报价低者排名在前。

附表1　
商务资料评分表（参考）
投标单位名称：

	序号
	评分项目
	满分
	评分标准
	扣分原因
	得分

	
	
	
	
	
	

	1
	企业营业执照、资质等级、安全生产许可证复印件是否齐全、有效，是否符合招标文件要求
	12
	企业营业执照、资质等级、安全生产许可证有复印件的各得2分，没有复印件的那项不得分；证件在有效期的各得2分，不在有效期的那项不得分
	企业营业执照：（4分）

有□无□   有效□无效□

资质等级：（4分）

有□无□   符合□不符合□

安全生产许可证：（4分）

有□无□   有效□无效□
	

	2
	工程拟定主要人员结构是否合理、齐全，主要负责人有无类似工程施工履历
	18
	人员配置合理的得8分；人员结构齐全的得10分；主要负责人有类似工程施工履历的得10分；主要人员持证情况得10分。否则不得分
	人员配置：

合  理□    不合理□

齐  全□    不齐全□

有  证□    无  证□

施工经验    有□无□
	

	3
	有无业绩及相关证明材料
	30
	业绩少的得10分；业绩一般的得20分；业绩多的得30分。无业绩或无业绩证明材料的不得分。
	业绩资料：

很多□    一般□  

很少□      无□
	

	4
	与我单位或中建系统是否有合作经历
	20
	与我单位有合作经历的加5分，与中建系统有合作经历的加5分，两方面均有合作可同时加分。无合作的不加分。
	合作经历：

与我单位：有□  无□  

与中建系统：有□  无□
	

	5
	信誉是否良好
	20
	在上年度在中建系统内部评为优质供应商的得10分，其他得5分。
	信誉：

 优质□   其他□
	

	6
	垫资能力及其他优惠条件
	加分项
	根据投标人提供的承诺给与一定的加分，上限20分（百分制）
	
	

	合 计（100）
	


附表2　
施工技术方案评分表（参考）
投标单位名称：

	序号
	评分项目
	满分
	评分标准
	选择分值
	得分

	
	
	
	
	
	

	1
	主要施工方案和技术措施
	20
	全面且针对性强，难点、重点把握准确，措施先进、可靠实用
	20
	

	
	
	
	方案较全面针对性较强，难点、重点把握较准确，措施较先进、较可靠实用
	15
	

	
	
	
	方案针对性一般，技术措施可行
	10
	

	
	
	
	方案针对性不强，技术措施较差
	5
	

	2
	质量保证及措施
	14
	措施合理，严谨周密、切实可行
	14
	

	
	
	
	措施较合理，较严谨周密、切实可行
	10
	

	
	
	
	措施一般，计划可行
	6
	

	
	
	
	措施及计划较差
	2
	

	3
	进度计划及保障措施；劳动力计划及保证措施
	14
	计划及保障措施合理
	14
	

	
	
	
	计划及保障措施较合理
	10
	

	
	
	
	计划及保障措施一般
	6
	

	
	
	
	计划及保障措施较差
	2
	

	4
	机械设备配置及保障
	6
	方案合理，保障可靠
	6
	

	
	
	
	方案较合理，保障较可靠
	4
	

	
	
	
	方案一般
	2
	

	
	
	
	方案较差
	0
	

	5
	对方案或设计优化的合理化建议
	4
	方案合理
	4
	

	
	
	
	方案较差
	0
	

	6
	安全管理及措施；现场文明施工和环保方案
	18
	方案合理
	18
	

	
	
	
	方案一般
	13
	

	
	
	
	方案较差
	8
	

	
	
	
	方案差
	3
	

	7
	公司对本工程的重视承诺、管理和支持
	2
	方案合理
	2
	

	
	
	
	方案较差
	0
	

	8
	冬季和雨季施工方案
	5
	方案合理
	5
	

	
	
	
	方案较差
	2
	

	9
	施工现场总平面布置
	2
	布置合理
	2
	

	
	
	
	布置较差
	0
	

	10
	成品保护措施和工程保修工作的管理措施和承诺
	10
	措施合理、承诺到位
	10
	

	
	
	
	措施合理、承诺比较到位
	5
	

	
	
	
	措施较差、承诺不到位
	0
	

	11
	紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施
	5
	措施及方案合理
	5
	

	
	
	
	措施及方案较合理
	2
	

	
	
	
	措施及方案较差
	1
	

	合 计（100）
	


附表3
经济报价评分表（参考）

投标单位名称：
	项目
	满分
	β值分布
	分值
	备注

	评标价
	100
	0%
	100
	等于基准价的报价得分为100，每高于基准价最优值区间1%扣5分，以此类推等比扣减，扣完为止。

	
	
	1%
	95
	

	
	
	2%
	90
	

	
	
	3%
	85
	

	
	
	4%
	80
	

	
	
	5%
	75
	

	
	
	…..
	等比递减扣完为止
	

	
	100
	


附表4《综合得分表》
综合得分表
投标单位名称：

	序号
	项　目
	评分（A）
	权重（K）
	权重后得分（A*K）
	备注

	1
	商务得分
	A1=
	K1=10%
	
	

	2
	技术得分
	A2=
	K2=20%
	
	

	3
	经济得分
	A3=
	K70%
	
	

	最终得分
	∑
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